

附件：

省道S386线斗山那洲至端芬段改扩建工程概算审查对比表

单位：万元

序号	项目或费用名称	送审金额	调整费用	核定金额
	第一部分 建筑安装工程费用	7685.31	-251.67	7433.64
101	临时工程	580.59	-320.84	259.75
102	路基工程	3357.04	3.05	3360.09
10201	场地清理	231.49	4.89	236.38
10202	路基挖方	0.46	0	0.46
10203	路基填方	229.59	5.41	235
10205	特殊路基处理	1828.17	-60	1768.17
10206	排水工程	426.27	15.33	441.6
10207	路基防护与加固工程	641.06	37.42	678.48
103	路面工程	2308.84	49.69	2358.53
10302	水泥混凝土路面	2112.73	113.68	2226.41
10304	路槽、路肩及中央分隔带	22.04	0	22.04
10306	旧路面处理	174.07	-63.99	110.08
104	桥梁涵洞工程	597.88	9.39	607.27
10401	涵洞工程	309.37	-3.29	306.08
10402	小桥工程	288.51	12.68	301.19
106	交叉工程	242.74	13.11	255.85
107	交通工程及沿线设施	147.94	2.15	150.09
109	其他工程	170.05	2.95	173
110	专项费用	280.23	-11.17	269.06
11001	施工场地建设费	166.65	-7.45	159.2
11002	安全生产费	113.58	-3.72	109.86
	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	1889.14	-186.82	1702.32
	第三部分 工程建设其他费用	970.28	-364.02	606.26
	第四部分 预备费	527.24	-40.13	487.11
	第一至四部分费用	11071.97	-842.64	10229.33
	概算总造价	11071.97	-842.64	10229.33